CZESC Il SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWANR /2018/U

Zawarta w dniu ............. 2018 r. w Tczewie pomiedzy Gming Miejskg Tczew - Zakladem
Ustug Komunalnych, z siedzibg w Tczewie, ul. Czatkowska 2e, reprezentowanym przez
Pana Przemystawa Boleskiego — Dyrektora, zwanym w dalszej tresci ,Zamawiajgcym”,

= T , ZSIedzibg: .o X
WPISANYM dO: L.uiiii e ;ZANUMErEM: .o cae e,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie p.n.: ,,Przebudowa
ulicy Elizy Orzeszkowej w Tczewie”, stanowigce Cel niniejszej Umowy.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich Robot, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. W ramach zamédwienia okreslonego w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
roboty budowlane polegajgce na ,Przebudowie ulicy Elizy Orzeszkowej w Tczewie”.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej
,OPZ”), dokumentacja projektowa, stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia oraz oferta Wykonawcy.

5. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z OPZ,
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych (dalej ,STWiORB”), Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostatymi
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,SIWZ”), Ofertg Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami
prawa, w terminach okreslonych Umowa.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnoéci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wltasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich



petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.
7. Przedmiotem Umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowe;.
8. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcymi spetnianie warunkéw oraz brak podstaw do wykluczenia
w postepowaniu o0 zamowienie publiczne,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia (SIWZ).

9. Dokumenty sktadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),
4) Oferta Wykonawcy,

)

(9]

Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(wraz z pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej
modyfikacjami) niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§ 2

Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia
15.10.2018 r.

2. Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje sie catkowite wykonanie wszystkich
robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy wraz ze ztozeniem Zamawiajgcemu
kompletnej zaakceptowanej uprzednio przez Nadzor Inwestorski dokumentacji
odbiorowej i pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koncowego robaot.

3. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

4. Wykonawca rozpocznie Roboty nie poézniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy.

5. Szczegdtowe terminy wykonania poszczegodlnych etapdw robét oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét, ktéry Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu, wraz z kosztorysem szczegétowym, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowit bedzie integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzér Inwestorski zapewnia koordynacje realizacji Inwestycji. Zakres obowigzkéw
Nadzoru Inwestorskiego okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia.



1)
2)
3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na
budowe i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robot
oraz ich zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz
innych zaproszonych osob.

Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcy zobowigzany sg do terminowego przystepowania do
odbioréw robét budowlanych.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg
starannos$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe, w
tym w szczegolnosci OPZ i dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz., jak rowniez normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ rob6t odpowiada Wykonawca.
Poza obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:
szczegobtowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy,
prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie po
zaakceptowaniu ich tresci przez Nadzér Inwestorski. Nadzér Inwestorski ma prawo do
zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentdéw, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i poprawione dokumenty
przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 3 dni kalendarzowych od dania
otrzymania informacji o zmianach lub uwagach,
stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow dotyczgacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadoéw, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne optaty i kary
za naruszenia powstate w trakcie realizacji robot przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska i utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce,
przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez tych
zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, i IBWR, sporzadzonych na okolicznosc¢
realizacji umowy,
utrzymywania w czasie realizacji rob6t tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz
przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy, dazgc do



minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych materiatow,
odpaddéw, smieci i zanieczyszczeh. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyC i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas realizacji robét budowlanych,

7) ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy,

8) wykonania Przedmiotu Umowy 2z materiatbw wtasnych zgodnie z wymogami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w szczegolnosci dokumentacii
projektowej oraz STWiORB,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i
wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

10) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostepnym dla Nadzoru Inwestorskiego oraz strzezenie znajdujgcego sie
na nich mienia, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji robo6t. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykonaé wszelkie przytgcza niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,

11) Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez
sktadowiska i dokonanie stosownych opfat,

12) pisemnego zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o zauwazonych
wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej STWiORB
niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny
one byly zosta¢ ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci,
pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu,

13) dostarczania, przed uzyciem materiatébw, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
zamowien materiatowych, w ktérym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta
materiatu. Bez zatwierdzenia zamowienia przez Nadzor Inwestorski zaden materiat nie
moze zosta¢ wbudowany,

14) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikbw wymaganych przepisami
badanh oraz pomiarow,

15) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

16) zabezpieczenia drog prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach,

17) naprawienia na wtasny koszt szkdd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt
za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

18) biezgcego czyszczenia wszystkich drég z ktérych korzystat bedzie przy realizacii
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych przez zarzgdcow tych drog,

19) udzialu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omoéwienia
postepdéw robét oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub przez Nadzoér Inwestorski.



Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego lub przez Nadzér
Inwestorski,

20) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do
koncowych i ostatecznych odbioréow sieci, instalacji i urzgdzen przez odpowiednie
jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robdét i po ich
wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbiorow, zgdd i zezwolen Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski,

21) zapewnienia, aby kierownicy robot branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

22) informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o zaistniatych problemach oraz o
problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegolnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji),
wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi, majgcymi na
celu usuwanie takich problemaow,

23)wdrozenia, a wyprzedzajgco do wykonania projektu tymczasowe] organizacji ruchu i
doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swoj koszt.

Nadzoér Inwestorski ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
odmoéwi¢ zgody przyjecia proponowanych do wbudowania materiatow, wyrobdw,
elementow i urzgdzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami STWiIORB, szczeg6towym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentaciji
projektowej, a takze z tych czesci robdt, ktorych one dotyczg. Stanowisko Inspektora
Nadzoru dotyczgce przydatnosci materiatow proponowanych do wbudowania bedzie
wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos$¢ za skutki
wbudowania materiatébw, wyrobdw, elementéw i urzadzen (w tym za ich demontaz),
ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

§5
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
sposoOb porozumiewania sie stron

Zamawiajgcy okresla, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy w
trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz zwigzanego z nig procesu budowlanego bedzie
Zespdt Nadzoru Inwestorskiego, sprawujacy takze bezposrednig kontrole nad
wykonywanymi robotami.

Zamawiajgcy przekaze dane personelu Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej
Umowy i podpisaniu Umowy z Wykonawcg Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie
bedzie

Kierownik budowy w osobie .
Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych zgodnie z
ust. 1i2 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie niezwtocznie lecz nie pdézniej niz w terminie do




5 dni przed planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Strony, w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposob
komunikowania sie miedzy Wykonawcag, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym.
Strony dopuszczajg mozliwosé stosowania elektronicznego obiegu dokumentéw.

§6

Zatrudnienie na podstawie Umowy o prace

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na
podstawie umowy o prace minimum 5 o0sOb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (wykonywanie prac/robot
budowlano-instalacyjnych), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie
umowy o prace obejmuje zaréwno Wykonawce jak i Podwykonawcow.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy pracownika wykonujgcego czynno$ci
okreslone w ust. 1 przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej
umowy o prace lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby.
Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb o
ktérych mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny byé zatrudnione najpdzniej w
nastepnym dniu od podpisania Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy uprawnieni sg do
wykonywania czynno$ci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktorych
mowa w ust. 1. Nadzdr Inwestorski lub Zamawiajgcy uprawnieni sg w szczegolnosci do:

1) zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia os6b o ktérych mowa w ust. 1 w celu

potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2. pkt 11). Nieztozenie przez Wykonawce
w wyznaczonym przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynno$ci.
W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia osob wykonujgcych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci na



10.

podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajagcemu dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
Podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym
przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to uprawnien
Zamawiajgcego do naliczania kar umownych.

§7

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy,
na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All
Risks).

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze
wszystkimi materialami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i
zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych objetych niniejszg umowa.
Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze byé
mniejsza niz wartos¢ ceny okreslonej umowie (warto$¢ umowy).

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedtozyt Zamawiajgcemu polise
CAR / inny dokument (niepotrzebne skreslic) potwierdzajacy zawarcie umoéw
ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek oraz aktualnymi warunkami ogolnymi
wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku roziozenia zaptaty skfadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania bez wezwania Zamawiajgcego dowodow opfaty kolejnych rat w terminie 7
dni kalendarzowych od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z
mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytulu wydatkow z wynagrodzenia (ceny)
Wykonawcy, przystugujgcego na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptathego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.



§8

Wynagrodzenia i warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego |
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie
z SIWZ oraz ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujgce wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty:
wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy,
zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladéw, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzgdzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan,
odbioréw i formalnosci urzedowych.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg tgcznie z podatkiem VAT:
...................... Zb(Stownie: ... 22 1100).

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie moze byé podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajagce z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzaciji.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robdét lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z
zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w
protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy
protokdt inwentaryzaciji, na dzien przerwania robdt, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych  robot  zabezpieczajgcych  zostanie ustalone w  kosztorysach
sporzgdzonych metodg szczego6towg. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:



1) na podstawie faktur przejSciowych, ktére mozna wystawi¢ po wykonaniu przez
Wykonawce i protokolarnym odebraniu przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego
elementow robot wykazanych procentowo w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych,
uzgodnionej i zatwierdzonej z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym, zgodnie z
warunkami zawartymi w SIWZ. Maksymalna kwota faktury przejSciowej za poszczegdlne
elementy robot nie moze przekracza¢ wskazanej wartosci dla danego elementu robot/
elementéw robot wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, zas suma faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ryczattowej, o ktérej mowa § 8
ust. 2 Umowy. Faktury przejsciowe mozna wystawiaé nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody na
wystawienie dodatkowej faktury przejsciowej w danym miesigcu.

2) fakturg koncowg po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy — w wysokosci wynikajgcej z roznicy
pomiedzy ceng ryczattowg, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy oraz sumg wartosci
ztozonych Zamawiajacemu faktur przejsciowych zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1), nie mniej
jednak niz 10 % ceny ryczattowe;.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur wraz z dowodami, o ktérych mowa w ust. 3. Platnosci bedg
dokonywane w PLN. Prawidtowo wystawiona faktura winna zawieraé¢ nastepujace dane
identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Miejska Tczew,

Pl. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-00-05-678
Odbiorca: Zaktad Ustug Komunainych,

ul. Czatkowska 2 e, 83-110 Tczew.
Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zakfad Ustug Komunalnych,

ul. Czatkowska 2 e, 83-110 Tczew,
a takze zawiera¢ nastepujacy opis:

»Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcag nr i data), dotyczy zamowienia:

,,Przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Tczewie”
W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego
wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robot jest przedstawienie dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu
Zamawiajgcy rozumie dokument wystawiony przez bank Ilub spétdzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowg lub oswiadczenie podpisane przez osobe uprawniong do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzajgce uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg w zakresie realizaciji
Umowy. Dowody, o ktérych mowa wyzej, w kazdym przypadku muszg jednoznacznie
wskazywac na zakres oraz tytut powstatej naleznosci.
W przypadku braku dowoddéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy nie uwzgledni
zaptaty kwot ujetych w protokole odbioru, ktérych dotyczg brakujgce dowody, przy czym



10.

11.

12.
13.

14.

1.

powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ust. 4, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy na okres dtuzszy niz 1 miesigc, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robét ustalonego protokotem.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na
zasadach okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz
Podwykonawcy z kwotg wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym za roboty wykonane przez
Podwykonawce robdt, objete protokotem odbioru nie zostanie wystawiona przez niego
zadna faktura, Wykonawca zalgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okolicznosé. Woéwczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1. pkt.
2) Wykonawca dotgczy dodatkowo os$wiadczenia Podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

Za dzienh zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do czynnosci zwigzanych z rozliczeniem rob6ot upowazniony jest ze strony
Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego Inzyniera Kontraktu.

Do czynnosci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowazniony jest
ze strony Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych.

§10
Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Nadzor Inwestorski, jako przedstawiciel

Zamawiajgcego bedzie dokonywacé nastepujgcych odbiorow:

1) odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robét,

3) odbioru koncowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi.

Odbiory czesciowe to odbiory, ktdérych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone

przez Nadzér Inwestorski, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za

wykonane roboty.
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10.

W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
whniosek o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé Nadzorowi Inwestorskiemu wykaz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru.
Date odbioru ustala Inspektor Nadzoru.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat dang czes¢ Przedmiotu
Umowy.

Odbioru kohcowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakonhczeniu wszystkich
robét skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy jest
przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak réwniez w obecnosci
przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Za wyniki prob i
sprawdzen ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegétowo w OPZ.

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest
obowigzany doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i
urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do
dostarczenia takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodag
Zamawiajgcego przewidziang w Umowie, zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w
trakcie realizacji obiektow, Wykonawca jest obowigzany réwniez doreczy¢ odbierajgcemu
instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatdbw i urzgdzen. Jezeli
Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie
uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni kalendarzowych oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu
gotowoséci do odbioru kohcowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomié na pismie
Zamawiajgcego.
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12.
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18.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia
wszystkich prob, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego, a jego kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego do

Czasu usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w §

14 ust. 12 Umowy.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego z przyczyn, o ktérych mowa
w ust.11 lub 12 pkt. 1), nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru
kohcowego ustala sie zgodnie z ust. 6.

Z czynno$ci odbioru kohicowego sporzadza sie protokédt, kitoéry powinien zawieral
ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie osbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w

tej czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegolnoéci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wykaz ujawnionych wad,

7) oswiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat
jako nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robot,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze
koncowym,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych.
Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy
w dniu zakohczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date odbioru.
Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robot wykonanych w obiektach (lub
obiekcie), ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru korncowego miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, nie stanowi odbioru koncowego. Odbiér robét wykonanych
przez Podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru kohcowego tego obiektu
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczgcy zakresu robot oddanych przez Podwykonawcéw i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te
roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek strzezenia obiektu lub robot wykonanych przez Podwykonawcow obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich
pod nadzér Wykonawcy.
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19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajgcym dzien wolny od pracy Wykonawca
ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo Zamowien
Publicznych i w niniejszej Umowie.

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny =z
postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

3. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgcg czes¢ zamédwienia:

1) :
2 :
O :

4. Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcédw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzah wynikajgcych z postanowien Umowy.

5. Termin =zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢t w szczegoélnosci nastepujgce
postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania  wysokosci  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy,

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy
niz termin realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczeh, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,

f) spos6b rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegolnosci dotyczgcy odbiorow i ptatnosci
czesciowych,
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g) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlane;.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawierac postanowieh:

a) sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

d) nakazujgcych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylgcznie w
pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowag
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegolnosci w ustawie
Prawo zamowieh publicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére
sktadajg sie na Przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie
pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej
Umowie. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca Ilub Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy,
ktéry podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory
podlegat akceptaciji.

Wykonawca Ilub Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na
prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne,
ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie
odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza,
materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 2 pkt. 7)
Umowy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przediozy
Zamawiajgcemu odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnoéci gospodarczej lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy umocowanie osoOb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z
Podwykonawcag lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego
wynikajgce beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej
umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z
pracownikdw Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub
jakos¢ wykonanej pracy dali powéd do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.
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§12
Ptatnosci bezposrednie

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informaciji. Brak przediozenia
uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadno$ci danej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.

5. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie kohcowe (w czesci

odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich

naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z tytutu wyptaty
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wynagrodzenh, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajgcy
moze zgda¢ dowodow potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez
siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonanie Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwotg tacznie z podatkiem
VAT ZE (STOWNIE: ..o /100).

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .................coiiiiiien, .

3. Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji zamowienia (z uwzglednieniem okresu
rekojmi, ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujgcego po dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od
postanowien § 15 (kary umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu
Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do
Umowy, zobowigzany jest do przediluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy albo, je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

§14
Gwarancja i rekojmia
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10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ........
miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktory rowny bedzie okresowi
gwarancji i wynosic bedzie ........ miesiecy.
Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona cato$é technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes$¢ i urzadzenie z osobna,
bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajgcy
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.
Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym o
ich terminie informowaé bedzie Zamawiajgcy z wyprzedzeniem przynajmniej
dwutygodniowym. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie
gwarancyjnym.
W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i rekojmi
objetych wykazem sporzgdzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest zgodnie z zasadami okresSlonymi ust. 2 i 3. Wykaz robdét (elementéw)
objetych nowg gwarancjg i rekojmig zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad Ilub usterek i stanowi zatgcznik do przedmiotowego
protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usuniecia w tym
technologicznych. Wady lub usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce
winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia
wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca
nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko
usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie
zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary umownej, ktorg
Zamawiajgcy naliczy od dnia nastepnego wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich
usuniecia.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie zapis ust. 12.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
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13.

14.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekciji,
b) zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania
sie od wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy moze:
1) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,
2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. 1) i 2) tacznie.
Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie
przez niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od uptywu
terminu gwarancji.

§15
Kary umowne

Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych
w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za przekroczenie terminéw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1 z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego okresSlonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

2) za nie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 lub nie rozpoczecie Robdét w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 z przyczyn
nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia

3) za opobznienie w usunieciu wad Ilub usterek stwierdzonych podczas odbioru

koncowego lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady, powstate z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w

§ 8 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez

Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo, przedtozeniem potwierdzonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtaszaniem projektéw zmian

umow zawartych z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem

Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zaptaci kare umowng w

wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z

osobna,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca,

>
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w stosunku do ktorego wystepuje opoznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien
opoznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego
Podwykonawce,

6) za nieprzediozenie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o
podwykonawstwo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto umowy =z
Podwykonawcg, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

8) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z
powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow Umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy,

9) naruszenia postanowien § 20 ust. 2 w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2,

10)w przypadku nieprzedstawienia w terminie oswiadczenia o ktérym mowa w § 6 ust. 3
lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzestawienia dokumentu,

11) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy os6b wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, w wysokosci 200 zt, za
kazdy dzien niezatrudnienia osoby/osob, za kazdg z oséb oddzielnie, po uptywie
wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

12) za przekroczenie terminu przedtozenia Raportu Tygodniowego — w wysokos$ci 100 zt
za kazdy dzien opdznienia.

13) za naruszenia postanowien § 4 ust. 2 lit. 5) i 6) — w wysokosci 100 zt za kazdy
ujawniony przez Nadzér Inwestorski lub przedstawiciela Zamawiajgcego przypadek.

Maksymalng fgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-12 nalicza sie niezaleznie.

Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowien
Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej
Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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8.

2.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
0golnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznos$ci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w
granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych
przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow
administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowe] realizacji
wykonywanych robét, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedituzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze
innych przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdét,

6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany
technologii wykonania rob6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod
warunkiem, Ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jako$ci lub innych
parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot
budowlanych,

8) przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedituzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzgadzen
lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, Zze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

10) zmiany podwykonawcy robot,

11) zmiany os6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
0 uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

12) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku Kkonieczno$ci
wykonania robo6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci
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robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze
zmiany te w konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 144 ustawy
Prawo zamdwien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacii
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu 0 dokumentacje
projektowa, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, bagdz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk
itp. w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robdét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazeh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robat,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych roboét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu
budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentac;ji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
lub jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem roboét lub przeszkodami spowodowanymi
przez Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca
zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
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§ 17

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe
Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w
dokumentach: OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach
na sktadane pytania w trakcie procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz
innych zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a
takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub
zaniechane na podstawie protokotdéw koniecznoéci potwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdw koniecznosci
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonania
robot zaniechanych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehh odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robdét dodatkowych
nastgpi w oparciu o te same skfadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach
okreslonych w ust. 5i 6.
Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami,
wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie
fakturg koncowa.
Rozliczanie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjgé z kosztorysu szczegotowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w
przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikow produkcji
(R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia rob6t w oparciu o ceny
czynnikow produkcji przyjete z kosztorysu szczegoétowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robét.
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c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie szczegétowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2
ust. 5 Umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robét dodatkowych odbywaé sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1)

ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a ilosci
wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy
cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o zatozenia
przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci rob6t zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w
ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

8.

§18
Odstgpienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy moze nastgpié, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644
Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 7 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, gdy
Wykonawca:

1)

2)

3)

bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robét, tj. w sposob nieprzerwany

nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych,

bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robo6t przez

Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego, nie podjgt ich w ciggu 7 dni

kalendarzowych od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot,

w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie
upadtosciowe lub jezeli sad odméwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci lub jezeli Wykonawca
zawrze z wierzycielami ukfad powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub
nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jezeli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie  majagtku
Wykonawcy lub jego znacznej czeéci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjgtkiem
potaczenia lub reorganizacji;

c) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé

roboty, na koszt wiasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w

mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni kalendarzowych od daty

powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacii robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru
roboty przerwane oraz robot zabezpieczajgce.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynnosci, w

szczegoblnosci opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych

w art. 145a Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§19
Cesja wierzytelnosci
Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢
tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

§ 20
Postanowienia koncowe
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1. Strony zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
mogag powstac podczas realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane polubownie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudniaé na jakiejkolwiek podstawie prawnej
pracownikéw Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisbéa.w prawa.

5. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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